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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

         от ______________ № ________
г. Саратов

Об утверждении формы соглашения 
о развитии туристского объекта 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 4 Положения о порядке рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объектов социально-культурного назначения, которые относятся к сфере отдыха и рекреации в сфере экологического туризма, критериям, установленным Законом Саратовской области «О земле», утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 7 апреля 2023 года № 307-П,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о развитии туристского объекта.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области Сергеева К.А.
3. Отделу организационной работы и информационных технологий организационно-технического управления министерства культуры области (Курбатова Л.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства культуры области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить копию приказа в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Министр                                                                                                        Н.Ю. Щелканова
Приложение к приказу 

министерства культуры Саратовской области

от                                №            

Соглашение о развитии туристского объекта

№ __________

г. Саратов                                                                              «__» ________ 20__ г.

Министерство культуры Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министерства культуры Саратовской области Щелкановой Наталии Юрьевны, действующего на основании Положения о министерстве культуры Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года     № 84-П, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________________________________________,

(ФИО)

 действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является размещение объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения «____________________________» (далее - Объект) Организацией на земельном участке, находящемся в государственной (муниципальной) собственности, с кадастровым номером ___________________ площадью ______ кв. метров, расположенном по адресу: _______________________________________________________________, предоставляемом Организации в аренду без проведения торгов.

1.2. Реализация создания Объекта предусматривает 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(излагаются цель и описание Объекта, форма и срок реализации Объекта)

1.3. Объем инвестиций, предусмотренных Объектом, составляет    _________________________________ рублей и определен в приложении              № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

1.4. Этапы и периоды (сроки) реализации Объекта определены в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

1.5. Подписание настоящего Соглашения не влечет возникновения у Министерства обязанности по предоставлению Организации земельного участка в аренду без проведения торгов.

Предоставление Организации в аренду земельного участка осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области от «      » ____________ 202__ года и договором аренды земельного участка от «     » ___________202__ года.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство вправе:

2.1.1. Получать от Организации информацию о ходе реализации создания Объекта а, указанную в подпункте 2.4.5 пункта 2.4 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять мониторинг исполнения условий настоящего Соглашения и хода реализации создания Объекта.

2.2. Министерство обязано:

2.2.1. Оказывать информационную, организационную и правовую поддержку Организации, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области.

2.2.2. Осуществлять в соответствии с законодательством комплексное сопровождение реализации создания Объекта по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.

2.2.3. Осуществлять мероприятия, необходимые для предоставления Организации мер государственной поддержки, предусмотренных нормативными правовыми актами Саратовская область.

2.2.4. Оперативно рассматривать письменные предложения Организации, связанные с реализацией создания Объекта.

2.2.5. Инициировать расторжение настоящего Соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.3. Организация вправе:

2.3.1. Заключать соглашения и договоры, необходимые для обеспечения создания Объекта, привлекать дополнительные средства и ресурсы в соответствии с действующим законодательством.

2.3.2. Запрашивать и получать от Министерства, имеющуюся информацию об инженерной, социальной и транспортной инфраструктуре муниципального образования Саратовской области, на территории которого осуществляется создания Объекта.

2.3.3. Направлять в Министерство письменные обращения, связанные с реализацией настоящего Соглашения.

2.3.4. Получать поддержку со стороны Саратовской области в соответствии с нормативными правовыми актами Саратовской области.

2.4. Организация обязана:

2.4.1. Исполнять условия настоящего Соглашения. 

2.4.2. Обеспечивать финансирование и реализацию создания Объекта в порядке, объемах и сроках, установленных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Соглашения.

2.4.3. Не допускать образования просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

2.4.4. Уведомлять Министерство  о следующих обстоятельствах в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления:

изменение местонахождения Организации;

изменение юридического адреса Организации;

нахождение Организации в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

наложение ареста или обращение взыскания на имущество Организации;

прекращение или приостановление в установленном порядке хозяйственной деятельности Организации исполнительными органами;

изменение сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

2.4.5. Раз в полгода представлять в Министерство отчет о ходе реализации создания Объекта в соответствии приложениями № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, с информацией о соответствии фактически достигнутых результатов реализации создания Объекта плановым параметрам по состоянию на конец отчетного периода с приложением:

1) отчета о ходе реализации создания Объекта согласно приложению     № 3 к настоящему Соглашению;

2) информации о проблемных вопросах по реализации создания Объекта, требующих решения (в том числе на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) (представляется в случае возникновения проблемных вопросов);

3) фотоматериалов, подтверждающих ход работ по реализации создания Объекта;

4) утвержденного годового бухгалтерского баланса по итогам финансового года.

2.5. Использовать представленный земельный участок исключительно для целей создания Объекта.

III. Порядок осуществления мониторинга

3.1. Министерством совместно с уполномоченными исполнительными органами Саратовской области раз в полгода осуществляется мониторинг исполнения условий настоящего Соглашения.
3.2. Предметом мониторинга исполнения условий настоящего Соглашения являются:

ход реализации создания Объекта (своевременность и полнота выполнения мероприятий (работ) в рамках реализации создания Объекта);

выполнение Организацией принятых на себя обязательств по реализации создании Объекта, в том числе обязательств по финансированию Объекта, а также иных обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.3. Мониторинг исполнения условий настоящего Соглашения и хода реализации создания Объекта осуществляется на основании документов, представленных Организацией в соответствии с пунктом 2.4.5 настоящего Соглашения, а также на основании:

информации о реализации создания Объекта, полученной в результате осуществления выездных мероприятий;

иной представляемой Организацией информации о реализации создания Объекта.

3.4. Документы, указанные в пункте 2.4.5 настоящего Соглашения, составляются на бумажном и (или) электронном носителях. Документы, составленные на бумажном носителе, подписываются уполномоченным лицом Организации и заверяются печатью (при наличии). Документы, составленные и представляемые только на электронном носителе, подписываются квалифицированной электронной подписью.

В случае выявления расхождений между документами, представленными на бумажном носителе, и документами, представленными на электронном носителе, достоверной считается информация, содержащаяся в документах, представленных на бумажном носителе.

3.5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего Соглашения, проводит проверку полноты и правильности их заполнения и направляет указанные документы на электронном носителе уполномоченным  исполнительным органам Саратовской области, либо возвращает Организации для доработки.

В случае возвращения документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего Соглашения, на доработку Организация дорабатывает такие документы и повторно направляет их в Министерство в срок не более пяти рабочих дней со дня получения возвращенных документов.

3.6. Уполномоченные органы в пределах вопросов, отнесенных к их компетенции, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Министерства документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего Соглашения, направляют в Министерство заключение о ходе реализации создания Объекта.

В случае необходимости проведения дополнительных мероприятий по анализу и оценке представленных документов срок направления заключения о ходе реализации создания Объекта может быть продлен уполномоченными исполнительными органами Саратовской области до 20 рабочих дней со дня получения от Министерства документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего Соглашения.

3.7. Заключение о ходе реализации создания Объекта включает мотивированную оценку хода исполнения Соглашения и хода реализации создания Объекта, в том числе:

оценку достижения основных технических и финансово-экономических параметров создания Объекта, в том числе предусмотренных в проектной документации (бизнес-плане создания Объекта), с указанием величины предельных отклонений;

оценку рисков создания Объекта;

предложения о внесении изменений в план создания Объекта.

3.8. Министерство ежегодно формирует сводное годовое заключение о ходе исполнения Соглашения и реализации  создания Объекта (далее - сводное заключение).

3.9. Сводное заключение содержит информацию о ходе реализации создания Объекта в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

3.10. Если в ходе мониторинга выявлены ошибки и (или) противоречия в сведениях, содержащихся в представленных Организацией документах, об этом сообщается Организации путем направления в ее адрес письменного запроса о необходимости представления пояснений по данному факту и (или) внесения соответствующих исправлений.

3.11. Документы и сведения, полученные при осуществлении мониторинга, могут быть использованы при проведении последующего мониторинга исполнения условий настоящего Соглашения.

3.12. В случае выявления нарушения условий Соглашения, которое может стать основанием для расторжения настоящего Соглашения, Министерство вправе:

запрашивать у Организации документы и сведения, подтверждающие и (или) разъясняющие ранее предоставленную ей информацию;

осуществлять мониторинг с выездом на место создания Объекта.

3.13. Документы и сведения, запрошенные Министерством у Организации в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Соглашения, представляются Организацией не позднее 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

3.14. Мониторинг исполнения настоящего Соглашения и реализации создания Объекта предусматривает проведение Министерством, при необходимости совместно с уполномоченными исполнительными органами Саратовской области, плановых и внеплановых выездных мероприятий.

3.15. Плановые выездные мероприятия осуществляются Министерством, при необходимости совместно с уполномоченными органами Саратовской области, не реже одного раза в календарный год.

3.16. Основанием для проведения внеплановых выездных мероприятий являются:

полученная в ходе осуществления мониторинга исполнения настоящего Соглашения и реализации создания Объекта  информация о нарушении более чем на 6 месяцев плановых показателей реализации создания Объекта, указанных в приложении № 1, и графика реализации создания Объекта а в соответствии с приложением № 2;

истечение срока исполнения Организацией ранее выданных рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга исполнения настоящего Соглашения и реализации создания Объекта нарушений, если к концу указанного срока Организацией не представлена информация об устранении нарушений;

непредставление или несвоевременное представление в течение двух отчетных периодов подряд Организацией документов, предусмотренных пунктом 2.4.5 настоящего Соглашения.

3.17. В рамках выездного мероприятия Организация обеспечивает беспрепятственный доступ с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, представителей Министерства и уполномоченных органов на объекты, создаваемые в ходе реализации создания Объекта, и представление всей необходимой документации в день, указанный в уведомлении об осуществлении выездного мероприятия. При этом день выездного мероприятия не может быть установлен ранее чем через 10 рабочих дней с даты направления в адрес Организации уведомления об осуществлении мониторинга.

3.18. В ходе осуществления выездного мероприятия не должно осуществляться вмешательство в хозяйственную деятельность Организации или создаваться препятствия для реализации создания Объекта.

3.19. По результатам осуществления плановых и внеплановых выездных мероприятий Министерство:

учитывает полученную информацию при подготовке сводного заключения (включая фото- и (или) видеоматериалы);

направляет Организации рекомендации по устранению нарушений или разногласий, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий;

принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение нарушений или разногласий, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий.

IV. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Соглашения, законодательства Российской Федерации и законодательства Саратовской области.

4.2. Стороны договариваются принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.

При невозможности решить споры и разногласия путем переговоров они могут быть решены в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Министерство не несет ответственности по договорам (соглашениям), заключенным между Организацией и третьими лицами в рамках исполнения настоящего Соглашения.

4.4. Организация несет ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений и документов о ходе реализации создания Объекта.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения и повлекших невозможность реализации создания Объекта в результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств Организации товаров (работ, услуг), отсутствие у Организации необходимых денежных средств.

4.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок со дня их наступления письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств.

4.7. Со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего Соглашения путем проведения переговоров и принятия соответствующего решения по вопросу о возможности (невозможности) продолжения отношений в рамках настоящего Соглашения.

V. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует _________ лет.

VI. Порядок изменения и расторжения Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

6.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, предусматривающие:

изменение параметров земельного участка;

изменения параметров Объекта;

перемену лиц в обязательствах;

изменение срока действия Соглашения;

приведение Соглашения в соответствие с требованиями законодательства;

изменения наименования и (или) юридического адреса Сторон;

внесение исправлений технического характера.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:

6.2.1. По соглашению Сторон. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Соглашение, обязана направить другой Стороне письменное предложение о расторжении Соглашения с указанием оснований для расторжения.

6.2.2. По решению суда.

6.3. Министерство вправе отказаться от настоящего Соглашения (исполнения Соглашения) в следующих случаях:

6.3.1. В случае расторжения договора аренды земельного участка;

6.3.2. В случае неисполнения Организацией обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Соглашения, а также в случае нарушения Организацией сроков финансирования и (или) выполнения работ по реализации создания Объекта  более чем на 12 месяцев.

6.3.3. В случаях возбуждения в отношении Организации производства о несостоятельности (банкротстве), ликвидации Организации.

6.3.4. В случае использования земельного участка не для целей создания Объекта, в том числе, но, не ограничиваясь, передачей его в аренду, субаренду, иную передачу прав в отношении него третьим лицам.

6.4. В случае расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным в пункте 6.3 настоящего Соглашения, Министерство, а также уполномоченные органы освобождаются от возмещения Организацией расходов, понесенных в связи с реализацией  создания Объекта.

VII. Заключительные положения

7.1. Любые изменения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области.

7.3. В целях обеспечения взаимодействия Сторон Стороны вправе заключать иные соглашения (договоры).

7.4. Настоящее Соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и по одному экземпляру для уполномоченных органов.

VIII. Подписи и реквизиты Сторон

Приложение № 1

к соглашению

Форма

Плановые показатели

размещения объекта социально-культурного

назначения 

___________________________________________________________

(наименование объекта)

	Наименование отчетного параметра
	Значение параметра

	
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год

	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Объем инвестиций (с начала размещения объекта), тыс. рублей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание рабочих мест (с начала размещения объекта), единиц (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Налоговые поступления в бюджет Саратовской области, тыс. рублей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

к  соглашению

Форма

График

размещения объекта социально-культурного

назначения 

___________________________________________________________

(наименование объекта)

	N
	Этапы размещения объекта
	Период (срок) проведения работ (план)
	Период (срок)

проведения работ (факт)
	Примечание <1>

	1.
	Разработка проектной документации/бизнес-плана
	
	
	

	2.
	Получение согласующей и разрешительной документации
	
	
	

	3.
	Строительство
	
	
	

	4.
	Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования
	
	
	

	5.
	Закупка и поставка оборудования
	
	
	

	6.
	Благоустройство территории
	
	
	

	7.
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	

	8.
	Выход на проектную мощность
	
	
	


--------------------------------

<1> Заполняется в случае невыполнения сроков размещения объекта.

Приложение № 3

к соглашению

Форма

Отчет

о ходе реализации создания 

_____________________________________________________

(наименование объекта)

за ________________ полугодие 20 __ года

	N п/п
	Наименование отчетного параметра
	Значение параметра
	Примечание <2>

	
	
	________ полугодие

____ года
	отклонение <1>
	

	
	
	план
	факт
	тыс. рублей/единиц
	процентов
	

	1.
	Объем инвестиций (с начала размещения объекта), тыс. рублей
	
	
	
	
	

	2.
	Создание рабочих мест (с начала размещения объекта), единиц (при наличии)
	
	
	
	
	

	3.
	Налоговые поступления в бюджет Саратовской области, тыс. рублей
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> Заполняется по показателям: объем инвестиций и налоговые поступления.

<2> Заполняется в случае невыполнения плановых показателей (более 20%), указываются причины отклонения.

